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1. PREMESSA

Il comune di Serravalle Scrivia, con sede in Via Berthoud 49 in Serravalle Scrivia, nel quadro di
garantire una buona rete di drenaggio in via Fabbriche ha affidato la progettazione definitiva e esecutiva
alla societa Masera Engineering Group Srl, con sede in Torino, C.so Re Umberto n°® 8 rappresentata
dall’Ing. Davide Masera, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n® 10403K, che
sentita la Committenza, effettuati i dettagliati rilievi ed accertamenti in loco, ha predisposto il progetto
definitivo poi approvato contestualmente alla variante al PRGC e dichiarazione di pubblica utilita con

D.C.C. n. 29 del 25/07/2019.

Visti e recepiti:
- L’autorizzazione paesaggistica semplificata n. 3 del 17/07/2019 rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del

D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, dall’Area Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico del

Comune di Serravalle Scrivia;

- L’autorizzazione idraulica prot. n. 6.10.20/02_PidrA/560/2019°/A rilasciata, ai sensi degli artt. 93 ¢
97 del T.U. n. 523/1904, dall’AIPo (Agenzia Interregionale per il flume Po), qui pervenuta in data
13.06.2019 prot. 7325;

- La “Convenzione n. 444 — Km 83+470 — Attraversamento condotta per la raccolta di acque
meteoriche costituita da un collettore DN 1000 in Comune di Serravalle Scrivia (AL)” trasmessa in
data 06.07.2019 (prot. 8306) dalla societa Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a. e sottoscritta

digitalmente in data 15.07.2019 per accettazione;

- La nota del Ministero dell’Ambiente prot. 25232 del 28/7/2007 esplicitamente individua gli
accorgimenti da adottarsi e le condizioni operative che consentono in caso di opere pubbliche che
rivestono carattere di indifferibilita ed urgenza e che comportano una limitata movimentazione di

terreno (tra cui ad esempio posa di reti fognarie e/o idriche) 1’attuabilita dell’intervento;

- Il parere tecnico di ARPA Piemonte nel quale si conclude che 1’ Agenzia medesima resta in attesa di
acquisire le integrazioni richieste sulla caratterizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 34 del D.L. 133/2014; sulla base della caratterizzazione, sara possibile esprimersi

sulle modalita di esecuzione del progetto e relativi controlli da eseguire;

- Lanota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i suoi relativi allegati
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in cui viene richiesto di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri allegati tra cui il succitato

di ARPA;

- Il parere tecnico ASL, trasmesso con nota prot. n. 0076443 del 24/07/2019 (prot. 0015178/STA
del 24/07/2019), nel quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza, con

un’osservazione;

- Il parere tecnico ISPRA “GEO-PSC 2019/118”, trasmesso con nota prot. 51011 del 29/08/2019
(prot. 0017497/STA del 29/08/2019), nel quale si formulano alcune osservazioni,

il progettista ha predisposto ’allegato progetto esecutivo suddividendo in due lotti funzionali le opere

oggetto di progetto definitivo.

Gli interventi compresi nel lotto 1 trovano totale copertura finanziaria nelle risorse impegnate per Euro

730.000,00 al capitolo 20150605/1; gli interventi compresi nel lotto 2, per la somma di Euro 300.000,00,

saranno realizzati non appena reperiti i necessari finanziamenti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e ’esercizio delle condotte fognarie a gravita in oggetto sono

disciplinate essenzialmente dalle seguenti normative:

Legge Ordinaria del Parlamento 28/01/1977, n. 10 - Norme per I’edificabilita dei suoli;
Decreto Legislativo 03/06/2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
Decreto Ministero Lavori Pubblici 12/12/1985 — Norme tecniche relative alle tubazioni;

Decreto ministeriale 23/02/1971 — Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. Testo modificato

secondo il Decreto Ministeriale 10/08/2004 G.U. 25/08/2004, n. 199;

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291 — Istruzioni relative alla normativa per le

tubazioni;
Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 — Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i. — Nuovo Codice della Strada;

Decreto Presidente della Repubblica 492/92 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del

Nuovo Codice della strada;
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- EN1610:1997 (UNI — EN 1619:1999);

- EN 476:2011 — Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, negli

allacciamenti e nei collettori;
- EN 752 — Allacciamenti e collettori di fognature all’esterno degli edifici — Pianificazione;

- EN 1295-1 — Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a diverse condizioni di carico —

Requisiti generali
- Legge R.S. 27/1986 — Scarichi e corpi ricettori

- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge con L. 11 novembre 2014, n. 164 -
Misure urgenti per 'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle

attivita produttive

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale

- Nota del Ministero dell’Ambiente, della Tutela, del Territorio e del Mare Prot. n. 25232 del
20/09/2007,

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

3. STATO ATTUALE

Attualmente il sistema di deflusso delle acque meteoriche in via Gambarato prevede essenzialmente
un sistema di drenaggio costituito da un fosso collettore posto sul bordo est della carreggiata (lato Scrivia)
destinato a raccogliere le acque provenienti dalle scoline di raccolta asservite all’area compresa tra il
tracciato della linea ferroviaria GE-TO e la medesima via Gambarato. Il tracciato del collettore inizia
all’altezza del lato esterno delle edicole cimiteriali e corre parallelo alla sede stradale per circa 200 m; con
una deviazione di 90° est (in direzione Scrivia), si dirige verso la sede dell’autostrada A7 (MIGE)

raccogliendo il contributo delle aree attraversate costituite essenzialmente da fabbricati industriali e relativi
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piazzali ad essi asserviti. Dopo aver attraversato il rilevato autostradale il percorso presenta nuovamente
una deviazione di circa 90° nord per raggiungere il rio Negraro con un tracciato denominato “Canale” sulle
planimetrie catastali. Lo stato di funzionamento idraulico del suddetto tracciato risulta direttamente legato
allo stato di manutenzione delle sezioni di deflusso.

Per quanto concerne via Fabbriche, in particolare per il tratto compreso tra 1’incrocio con via
Gambarato ed il sottopasso autostradale, la situazione attuale prevede un normale sistema di fossi di scolo
posti ai lati della sede stradale che confluisce nel sottopasso autostradale quale punto di quota piu bassa.
L’andamento altimetrico del tratto di strada unitamente ad alcuni tratti in cui la sezione del fosso risulta in
pratica inesistente, fa si che il funzionamento idraulico del sistema di deflusso sia critico e produca ristagni,
nella sede stradale, partendo dal sottopasso autostradale e per tutto il tratto sino all’intersezione con via

Gambarato.
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Figura 1 - Inquadramento della zona oggetto di progetto e indicazione delle attuali linee di deflusso acque meteoriche

Si rimanda all’allegato 2 (Documentazione Fotografica) e all’allegato 18 (Inquadramento Urbanistico)

per inquadrare meglio lo stato attuale.

4. SCOPO DELL’OPERA

11 progetto prevede di garantire una buona rete di drenaggio in via Fabbriche, consentendo la ricezione
di quelle portate provenienti dalle aree private e industriali prospicenti ed eliminando, con una corretta ed
adeguata sistemazione superficiale della sede stradale, le zone di ristagno che periodicamente si

manifestano anche per precipitazioni non particolarmente intense.
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5. INQUADRAMENTO IN RAPPORTO AI LIVELLI DI DEFLUSSO
DELLO SCRIVIA

Si descrive di seguito la situazione riguardante i livelli di deflusso dello Scrivia in relazione alle aree
di fasce fluviali definite dal PAI, riportando la loro determinazione cosi come nelle norme di attuazione al

Titolo II Allegato 3:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che ¢ sede prevalente,
per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che ¢ costituita dall'insieme delle forme

fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con I'accumulo
temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con
riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali
del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle
opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di

contenimento) (Fascia B di progetto), dimensionate per la stessa portata.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente (Fascia B), che puo essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi

di piena piu gravosi di quelli di riferimento.

034 UBICAZIONE SEZIONI RICOSTRUITE

+035 UBICAZICNE SEZIONI DI RILEVG

~. FASCIAD/ FASCIA DI ESONDAZIONE AREA

VT SeEusso

(FASCIAB) D INONDAZIONE
N CELLAPENA  (FASCMB PR FIENA

(FASCIA CGATASTRCFICA
! A o PROGET o (FASCA C)

TR HT

Schema esplicativo per la delimitazione delle fasce: pianta e sezione

Figura 2 - Schema della delimitazione delle fasce fluviali
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Riportando le fasce all’analisi sul tempo di ritorno avremo che la fascia B corrisponde ad un tempo di

Ritorno pari a 200 anni, mentre la fascia C corrisponde a un Tempo di Ritorno pari a 500 anni.
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Figura 3 - Inquadramento del tracciato in progetto con delimitazione delle fasce fluviali



RA MASERA ENGINEERING GROUP S.r.I.
\

ENGINEERING C.so Re Umberto 8
10121 —Torino
=Hr= WWW.masera-eg.com

SCENARI DI ALLUVIONE
L - RARA

I M- POCO FREQUENTE
B - FrequenTe

Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia
C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i
confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformita al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la
delibera del Comitato Istituzionale dell' Autorita di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varra come
variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

All’interno delle fasce si prevedono le seguenti tipologie di intervento:

- Nella Fascia A (art. 29) il Piano persegue ’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza,
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di
equilibrio dinamico dell’alveo e quindi favorire, ovunque possibile, I’evoluzione naturale del fiume
in rapporto alle esigenze di stabilita delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle
di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Per esigenze di carattere idraulico connesse a
situazioni di rischio, 1I’Autorita idraulica preposta (A.LLPO) pud in ogni momento effettuare o

autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

- Nella Fascia B (art. 30) il Piano persegue 1’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di

funzionalita idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla
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conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Sono consentiti, oltre
agli interventi previsti in Fascia A, gli interventi di sistemazione idraulica, quali argini o casse di
espansione, ¢ ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili
con I’assetto di progetto dell’alveo, derivante dalla delimitazione della fascia. Sono quindi consentite
le opere idrauliche, quali argini, che il PAI ha programmato, per la difesa del territorio e la
sistemazione idraulica, come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C“. Gli interventi
consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio
superficiale dell’area, 1’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e

con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

- Nella Fascia C (art. 31) il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle
popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione

e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PAI

L’opera in progetto prevede, nel suo percorso terminale dopo aver oltrepassato la A7,
I’attraversamento di una zona in fascia B per poi raggiungere il limite della fascia A con ’opera di
immissione nello Scrivia. La natura dell’opera non contrasta con le limitazioni imposte dalle fasce non
prevedendo opere che alterano lo stato di drenaggio superficiale dell’area, né presenta interferenze negative
sia con il regime delle falde freatiche che con le opere di difesa esistenti. Si puo notare che non ¢ prevista

alcuna intersezione con la linea limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

6. INQUADRAMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE

Sia via Gambarato che via Fabbriche risultano parzialmente inserite all’interno dell’area soggetta ad
interventi relativi al sito di bonifica di interesse nazionale Ecolibarna.

A tale riguardo si ricorda che sono state eseguite attivita circa la caratterizzazione delle aree esterne al
sito industriale ex Ecolibarna le cui risultanze sono state pubblicate con un documento a cure del Prof.
Gaudio del Politecnico di Torino in data Novembre 2007 e che sono attualmente in corso aggiuntive attivita
di ricerca.

Inoltre sono state eseguite ulteriori indagini nell’area compresa tra via Fabbriche e la sponda sinistra
dello Scrivia da parte dello Studio Telo in occasione della progettazione per la “realizzazione di un argine
in sinistra del torrente Scrivia “Novembre 2011. (rif. Documento elaborato F del Progetto — Studio

ambientale di inserimento urbanistico.
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COMPARTI PRODUTTIVI (Art. 20 N.T.d'A)

B Comparti di riordino e completamento CPA-CPB-CPC-CPD-CPE2 (Art. 21 N.T.d'A)
P
@ Comparti di nuovo impianto CPX-CPY-CPZ2 (Art. 22 N.T.d'A)
@ Comparti produttivi un contrasto di zona (Art. 23 N.T.d'A)
- Sito di bonifica di interesse nazionale (ex Ecolibarna) (Art. 24 N.T.d'A)

!IZ//I Area perimetrata soggetta soggetta ad interventi relativi alla bonifica
24 dell'Ecolibarna (Art. 24 N.T.d'A)

Figura 5 - Estratto del PRGC

Con riferimento alle norme tecniche di attuazione relative all’area perimetrata di Figura 1.7, I’ Art 24
prevede:

“La tavola di PRGC n. 2.1 in scala 1:5000 individua il Sito di bonifica di Interesse Nazionale (ex
Ecolibarna) ai sensi del D.M. 07/02/2003 e perimetra le aree da sottoporre ad interventi di
caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e attivita di
monitoraggio. Per quanto agli interventi privati e pubblici di modifica dello stato dei luoghi, comportanti
operazioni di scavo, dovranno essere ottemperate le modalita di intervento di volta in volta impartite come
prescritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio con nota del Direttore Generale prot.
25232 del 28/09/2007.”

La sopracitata nota del Direttore Generale del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio fa
presente che:

in analogia a quanto gia applicato in altri Siti di bonifica di Interesse Nazionale, fermo restando
l’obbligo per i soggetti titolari di aree inserite nel perimetro di procedere alla messa in sicurezza
d’emergenza nei tempi previsti dalla vigente in materia di bonifiche ed alla caratterizzazione delle matrici

ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee):

- possono essere effettuati gli interventi che non interferiscono con il suolo, il sottosuolo, le acque

superficiali e sotterranee e che non rischiano di compromettere i successivi interventi di bonifica;

- sono di conseguenza esclusi da tale fattispecie di interventi quelli che comportano scavi, quali

installazione di serbatoi e vasche interrate, realizzazione di ampliamenti di capannoni e/o fabbricati

10
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residenziali esistenti, etc.

La responsabilita della verifica se gli interventi edilizi proposti dai soggetti titolari di aree in esercizio
interne al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale rientrino nella predetta fattispecie, é posta
in capo ai Comuni nella loro qualita di destinatari delle comunicazioni di inizio attivita.

In riferimento alleffettuazione di scavi anche di limitata entita finalizzati all’istallazione di qualsiasi
Struttura impiantistica in un’area interna al perimetro, gli interventi di natura edilizia che modificano lo
stato dei suoli possono essere effettuati solo dopo che sia stata accertata la conformita di detti suoli ai
limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, in funzione della specifica destinazione d’uso
dell’area.

Pertanto gli scavi in questione possono essere effettuati solo a valle della caratterizzazione (ogni 25

metri nella zona a valle dell’autostrada).

In caso di opere pubbliche che rivestono carattere di indifferibilita ed urgenza e che comportano una

limitata movimentazione di terreno (ad esempio posa reti fognarie, allacciamento alla rete elettrica, alla

rete telefonica, alla rete fognaria, recinzioni) ['intervento potra essere attuato alle seguenti condizioni:

- e necessario che siano adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un’area potenzialmente
contaminata, con particolare riferimento all’assunzione delle misure di protezione dei lavoratori
impegnati nell 'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di

terreni potenzialmente contaminati;

- qualora si riscontrassero terreni con evidenze di contaminazione si dovra procedere
all’asportazione degli stessi ed alla successiva gestione del rifiuto in conformita alle normative

vigenti in materia,

- i terreni scavati non utilizzati in loco per coprire i condotti fognari e/o idrici debbono essere
considerati rifiuti e la loro gestione deve avvenire in conformita alla normativa vigente in materia

(D.Lgs. 36/03 e D.M. 12 marzo 2003);

- ¢ necessario procedere al controllo delle pareti e del fondo dello scavo mediante la raccolta e

["analisi di campioni la cui ubicazione deve essere concordata con gli enti di controllo.

Si ritiene che le modalita valide per le opere pubbliche che rivestono carattere di indifferibilita ed
urgenza e che comportano una limitata movimentazione di terreno possano essere estese anche alle opere
private che riguardano allacci a servizi pubblici quali reti fognarie e/o idriche, rete elettrica, rete
telefonica, e che comportino ovviamente una limitata movimentazione di terreno.

Infine, si precisa che le aree, le quali a seguito di idonea caratterizzazione validata dagli Enti di
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Controllo, evidenziano valori di concentrazione degli inquinanti ricercati inferiori ai limiti fissati dalla
vigente normativa in materia di bonifiche, in funzione della destinazione d’uso della medesima area,
potranno essere restituite agli usi legittimi dalla competente Conferenza di Servizi.

La condotta in progetto assume il carattere di opera pubblica che soddisfa le condizioni sopra ricordate,

rimane in ogni caso, I’obbligo di caratterizzazione dei terreni oggetto di scavo al fine di accertarne

I’idoneita al loro reimpiego.

7. SOLUZIONE PROGETTUALE PER L’ INTERVENTO

La soluzione progettuale selezionata ¢ la realizzazione di una condotta fognaria in HDPE e nel tratto
sotto I’autostrada e a valle dell’autostrada verso lo Scrivia in cls.

I diametri variano a seconda del tratto da posare che si estendera secondo il percorso indicato negli
elaborati grafici.

La sezione tipo sara realizzata meta su strada bitumata comunale e meta su prato o campo.

Di seguito si riportano i tratti di tubazione in progetto e i relativi diametri; per le loro posizioni si

rimanda alle tavole grafiche.

TRATTO MATERIALE DIAM. INTERNO LUNGH. (m)
(mm)

P01 — P05 HDPE 1000 229,90
P08 — P05 HDPE 1000 147,97
P08 — P17 HDPE 400 88,77
P08 — P09 CLS 1000 48,30
P14 - P15 HDPE 500 40,75
P09 — P14 HDPE 700 102,04
P09 — SEZ. 37 CLS 1200 157,36
SEZ. 37— SEZ. 40 SCOGLIERA MASSI CICLOPICI 45,16

Le opere previste sono di modesta importanza e non andranno in alcun modo ad interferire o
compromettere 1’aspetto ambientale delle zone. Inoltre I’impatto rappresentato dalle operazioni di cantiere
sara ridotto: le operazioni piti importanti sono rappresentate dagli scavi, che saranno nell’ordine di 2,50m-
3,00m di profondita con pochi tratti superiori.

Le opere costituite da elementi strutturali interagenti con il terreno saranno pozzetti in c.a.

Per la realizzazione di condotte fognarie ¢ prevista 1’imposizione di servitil per una larghezza di m
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5,00 simmetrici rispetto all'asse della condotta, nonché 1’occupazione temporanea durante la posa della

tubazione.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Nell’ipotesi che operi un’unica impresa, per I’esecuzione delle opere si prevede un periodo di circa

123 giorni naturali consecutivi, da impiegare per le seguenti fasi:

- Caratterizzazione e Analisi dei terreni;

- Indagine Archeologica preventiva;

- Allestimento deposito provvisorio materiali;

- Allestimento cantiere mobile localizzato;

- Rilievo dei sottoservizi;

- Tracciamenti;

- Fornitura a pi¢ d’opera dei materiali;

- Rimozione pavimentazioni esistenti;

- Esecuzione scavi;

- Trasporto alle discariche;

- Posa tubazioni e massi ciclopici scogliera;

- Ripristino provvisorio pavimentazione bituminosa e campo/prato;
- Collaudo condotta;

- Ripristino definitivo manto stradale e prato/campo;
- Ripristino segnaletica e stato dei luoghi;

- Rimozione deposito provvisorio e cantiere localizzato.

Non sara possibile iniziare i lavori di scavo prima del parere/contributo tecnico da parte di

ARPA a seguito delle analisi chimiche sui terreni e del nulla osta da parte della Soprintendenza

Archeologica e Beni Culturali di Alessandria a seguito delle indagini archeologiche preventive.
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DOPO L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL
TERRENO E LA VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA I LAVORI VERRANNO
SOSPESI IN ATTESA DEI RISULTATI DELLE ANALISI E VALUTARE I RELATIVI
EVENTUALI ACCORGIMENTI E/O MODIFICHE AL PROGETTO.

9. TUTELA AMBIENTALE

Dal momento che le aree in cui sara realizzata 1’opera sono perlopiu ricomprese in Area SIN ¢ inoltre
risultano solo in minima parte caratterizzate, si prescrivono prima dell’inizio dei lavori di scavo le indagini
descritte negli allegati 10 e 31. I risultati delle analisi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi
all’Agenzia ARPA Piemonte, la quale si esprimera sulla modalita di esecuzione del progetto e dei relativi
controlli da esperire.

Le operazioni di scavo, smaltimento, riutilizzo e reinterro dipendono dal suddetto parere ARPA.

Tutti gli oneri connessi alle indagini descritte negli allegati 08 e 26 sono a carico dell’impresa

appaltatrice.

10. TUTELA ARCHEOLOGICA

Con PARERE VINCOLANTE della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Alessandria Asti e Cuneo Prot. n. 8292 Class. 341006/49.6 del 04/07/2019, al fine di accertare
in modo definitivo [’eventuale interesse archeologico dell’area e prevenire, per quanto possibile, le
possibili interferenze archeologiche prima dell’avvio dei lavori, evitando onerose interruzioni e
rallentamenti degli stessi, dovranno essere concordate con la Soprintendenza, prima dell’avvio dei lavori,
alcuni sondaggi di verifica, ai sensi dell’art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 ¢ s.m.i., allo scopo di localizzare
eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa
vigente.

Si segnala fin d’ora che l’eventuale affioramento di contesti archeologici potra comportare la
necessita di valutare la compatibilita tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi
o strutture archeologiche tutelati dalla normativa vigente. In tal caso potranno essere richiese verifiche,
attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della documentazione o a
tutela di quanto rinvenuto.

A tal fine si prescrivono n. 3 scavi di verifica preventiva ai sensi dell’art. 28, c. 4, D.Lgs. 42/2004

e s.m.i., con I’assistenza archeologica da parte di un archeologo qualificato. Gli scavo dovranno essere
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concordati di concerto con archeologo, committente e Soprintendenza.

L’indagine sara effettuata realizzando tre scavi di dimensioni concordate con I’archeologo;

quest’ultimo avra I’onere di:

Assistenza archeologica durante tutte le operazioni;

Reazione di documentazione con redazione del giornale di scavo e delle schede di Unita Stratigrafica;
Documentazione fotografica;

Lavaggio, sistemazione e consegna dei materiali rinvenuti nel corso dello scavo;

A ultimazione dell’assistenza predisporre, secondo le norme di riferimento della Soprintendenza
(CL. 34 01 10/5.2 prot. 1114 del 6 febbraio 2014), la documentazione post scavo. Questa consiste
nella stesura della relazione finale, del matrix (diagramma stratigrafico di sintesi con individuazione
delle fasi individuate), nella compilazione degli elenchi (unita stratigrafiche, fotografie, eventuali

campionature prelevate);

A ultimazione lavori produrre e consegnare in Soprintendenza n. 3 copie della documentazione di

cui una appositamente predisposta per la Committenza.

Tutti gli oneri connessi al parere suddetto sono a carico dell’impresa appaltatrice.

11. ASPETTI RIGUARDANTI LE INTERFERENZE CON ALTRI SERVIZI

Le interferenze riscontrabili possono essere ricondotte a:
Interferenze aeree: linee elettriche ad alta, media e bassa tensione, 1’illuminazione pubblica e parte
delle linee telefoniche;
Interferenze superficiali: canali, fossi a cielo aperto e la viabilita carrabile e pedonale;
Interferenze interrate: gasdotti, fognature, acquedotti, condotte di irrigazione a pressione, linee
elettriche e linee telefoniche.

In fase di rilievo topografico, sono stati battuti tutti i chiusini dei sottoservizi presenti sul soprassuolo

del tracciato in progetto, cosi da avere qualitativamente un andamento planimetrico dei sottoservizi stessi.

In sede di redazione del progetto definitivo, sono state reperite le mappe dei sottoservizi presso gli Enti

gestori, peraltro consapevoli che le indicazioni contenute nelle mappe stesse sono di tipo qualitativo € non

quantitativo. Pertanto, in fase di esecuzione lavori, si provvedera ad effettuare dei saggi trasversali alla
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strada ad interasse di circa 100 + 150 m, determinando cosi la dimensione, tipologia, posizione e quota dei
sottoservizi esistenti.

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati 06 e 25.

12. ASPETTI RIGUARDANTI CAVE E DISCARICHE

Si richiama brevemente la normativa, per maggiori approfondimenti si rimanda al sito web ARPA
Regione Piemonte, da cui sono tratte le indicazioni di seguito riportate.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della legge 164/2010, di conversione con modifiche del
decreto legge 133/2014 (cd “Sblocca Italia™), ¢ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
183 del 7 agosto 2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017. Tale Decreto
sostituisce e riunisce in un’unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Tale D.P.R., pur introducendo alcune novita, mantiene sostanzialmente 1’impostazione della normativa

precedente, distinguendo due diverse casistiche:

- applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19) di una procedura simile
a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere
sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non

richiede piu una autorizzazione esplicita;

- applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell’ex art. 41bis, per tutti i cantieri
inferiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di

grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti
mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi del DPR 445/2000)
da presentare all’ARPA territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorita
competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del
D.P.R.

Le attivita di scavo, cosi come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in
quanto attivita edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovra comunque essere coordinato con
I’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare I’avvenuto utilizzo inviando una specifica
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorita competente, all’ARPA competente per il sito di

destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello
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di cui all’Allegato 8 del D.P.R.

11 trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione
secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.

La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantita e qualita dei materiali da scavo
e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle
quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale
come sottoprodotto.

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto
al sito di produzione dei materiali di scavo.

In progetto ¢ previsto il trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta degli scavi, per scavi su
strada comunale e provinciale, mentre per scavi in terreno naturale si prevede il trasporto a discarica del
solo materiale eccedente il rinterro. Tutti i relativi oneri (procedure amministrative e/o tecniche, oneri di
discarica compresi) sono esclusivamente a carico dell’Impresa Appaltatrice.

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 07.

13. SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai fini dell’applicazione del D.Igs 81/08 ¢ stato redatto il piano della sicurezza e coordinamento
contenente le disposizioni per 1’esecuzione delle opere in sicurezza. Tale piano contiene inoltre il computo
degli oneri di sicurezza che non saranno soggetti a ribasso d’asta.

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 14.

14. ELENCO PREZZ1 UNITARI

Per la stima delle opere, sono stati utilizzati i “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella
Regione Piemonte” edizione 2018.

Tutti 1 prezzi riportati sono comprensivi del 24,3% per spese generali ed utili d’impresa.

I prezzi dei materiali si intendono a pié¢ d’opera. Salvo diversamente specificato, le lavorazioni si
intendono comprensive della manodopera, dei costi della sicurezza generali e di ogni altro onere necessario
per realizzare 1’opera “a regola d’arte”.

Per le opere non presenti a prezziario sono state effettuate apposite analisi prezzi in base a preventivi
specialistici del settore.

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati 09, 10, 11.
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15. DISCIPLINA DEGLI SCAVI

Di seguito, sono indicate le prescrizioni cui attenersi per 1’esecuzione degli scavi per la posa delle

condotte.

15.1. SCAVO A CIELO APERTO

Come fase preliminare all’attivita di scavo occorre:

- individuare e segnare sul terreno i servizi sotterranei esistenti che possono interferire con i lavori,
consultando le cartografie degli Enti proprietari/gestori dei sottoservizi e/o facendo scavi d’indagine
sulla zona di lavoro; ulteriori controlli devono essere effettuati utilizzando adeguati strumenti
(cercatubi e cercacavi elettronici) per localizzare e definire eventuali impianti interrati non indicati

dalle cartografie;

- individuare I’eventuale presenza di altre strutture che potrebbero essere interessate dai lavori, nonché

la presenza di cavita sotterranee;

- eseguire il tracciato dello scavo sia come larghezza sia come andamento dell’asse in modo da

interessare il meno possibile i sottoservizi esistenti.
Le pareti e il fondo dello scavo devono essere ripuliti da sassi, radici, spuntoni e ogni altro genere di
materiale caduto all’interno dello scavo stesso.

Tutti i materiali di risulta, ove previsto, devono essere collocati ad una distanza di sicurezza dal ciglio
dello scavo tale da non costituire rischio d’eventuali franamenti, pertanto potranno essere depositati in

luogo opportunamente scelto per essere ripresi e utilizzati a tempo opportuno.

15.2. SOSTEGNO DEGLI SCAVI A CIELO APERTO

La protezione degli scavi si applica a tutte le attivita che comportano la discesa di personale all’interno
di uno scavo a cielo aperto, ed in particolare per le attivita che comportano la presenza di personale

aziendale.

15.2.1. Modalita di esecuzione della attivita

11 sostegno delle pareti deve essere realizzato ogni qualvolta lo scavo abbia profondita > 1,50 metri e
quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per

altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti del terreno. (vedi articoli 118 + 120 D. Lgs. 9 Aprile
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2008, n° 81).
Fermo restando il divieto di costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, qualora, in via
del tutto eccezionale, per particolari condizioni di lavoro, cio fosse necessario, devono essere messe in

opera opportune puntellature secondo quanto prescritto dall’articolo 120 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81.

150 150

SU
o
o

Figura 6

Nel caso di scavo con profondita non rilevante, il sistema di sostegno deve essere realizzato mediante
idonee assi di legno di spessore sufficiente a sopportare la spinta del terreno e comunque non inferiore a 3
cm. Le assi devono essere disposte verticalmente, per tutta la lunghezza delle pareti dello scavo, affiancate
in modo che costituiscano una parete continua. Le estremita superiori devono sporgere per almeno 30 cm
dal bordo dello scavo (cftr. art 119 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81).

Gli elementi verticali devono essere continui; non sono ammessi all’uso elementi ottenuti per giunzioni
di piu parti di assi.

Su ciascuna parete devono essere poste in opera almeno due traverse di collegamento degli elementi

verticali, in funzione della profondita dello scavo:

- Superiormente ad una distanza ottimale di 25 cm dal bordo dello scavo;

- Inferiormente ad una distanza ottimale di 10 cm dal fondo dello scavo.

In corrispondenza delle traverse superiori delle pareti affacciate, deve essere realizzato un contrasto,
mediante puntoni collocati a non piu di 1,5 m I’'uno dall’altro. Nella parte inferiore del sistema di sostegno
deve essere valutata 1’esistenza di un’adeguata azione di contrasto e quindi di un efficace contenimento.

Nel caso di notevoli profondita di scavo, in alternativa ai sostegni di legno, possono essere utilizzati
sistemi di contenimento costituiti da elementi prefabbricati.

In ogni caso, il sistema di sostegno, seguendo le indicazioni riportate nella norma UNI 10576 p.to

8.2.3.3., deve essere messo in opera contestualmente all’avanzamento dello scavo ed essere rimosso solo
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dopo che lo scavo stesso ¢ stato riempito, ed il materiale di rinterro costipato, all’incirca sino alla quota di
interramento della tubazione.

Le modalita esecutive sopra riportate non sono esaustive, ma evidenziano solo alcune indicazioni di
carattere generale per il sostegno degli scavi a cielo aperto.

L’individuazione del sistema collettivo di protezione piu adatto ad una realta lavorativa dipende dalle

sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attivita che vi si andra ad esercitare.

RECINZIONE PARAPETTO
CANTIERE /

Figura 7 - Armatura di protezione dello scavo, discesa e risalita a fondo scavo

15.2.2. Modalita di esecuzione della attivita in presenza di terreni franosi e in
prossimita di sottoservizi
Eseguendo scavi in prossimita di sottoservizi preesistenti con profondita di scavo superiori a quelle di
posa del tubo limitrofo esiste il pericolo di instabilita e di “collasso” del terreno laterale. Il medesimo
problema sorge in presenza di terreni teneri.
A seconda del tipo di terreno in cui € posata la tubazione si definisce un angolo di riposo che delimita
la zona di influenza dello scavo della tubazione. I valori di riferimento indicativi di tale angolo, in assenza

di carichi superficiali sono sotto riportati
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In relazione alle problematiche di sollecitazione laterale conseguente a franamento, in base alla natura

del terreno deve essere valutata opportunamente la realizzazione dello sbadacchiamento dello scavo.

Con le figure seguenti si vuole riassumere alcune delle possibilita di protezione degli scavi:

QUOTA TERRENO QUOTA TERRENO _g
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Figura 10

>1.50

|

-

21



)
NEE

A MASERA ENGINEERING GROUP S.r.l.
\

ENGINEERING C.so Re Umberto 8
10121 —Torino
=Gr= WWW.masera-eg.com

16. DISCIPLINA DELLE LAVORAZIONI

Per la realizzazione delle lavorazioni si fara riferimento al Capitolato speciale d’appalto in cui sono
contenute sia le norme amministrative per la contabilizzazione dei lavori sia le modalita esecutive delle
singole lavorazioni

All’interno del capitolato trovano spazio le specifiche tecniche a cui dovranno uniformarsi i materiali

da costruzioni i materiali prefabbricati ¢ le attrezzature da installare.
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17. QUADRO ECONOMICO

A)
Al)

A2)

A3)
A4)

B)

B1)

B2)

B3)

B4)

B5)
B6)

B7)
B8)

B7)

B8)
B9)

Importo lavori a base d'asta

Importo totale dei lavori a base d'asta

di cui:

Oneri per la sicurezza ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 09/04/2008 N° 81 e
s.m.i. da non assoggettare al ribasso d'asta

Costo della manodopera

Importo netto dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta

Somme a disposizione della stazione appaltante

Spese tecniche relative alla direzione e contabilita dei lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i., (compresi contributi
integrativi casse di previdenza 4%, IVA esclusa)

Acquisizione aree o immobili, indennizzi per occupazioni ed asservimenti
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (5% di Al - art. 205 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.)

Spese tecniche per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (oneri
compresi e lva esclusa)

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri compresi e IVA esclusa)
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche (oneri compresi e IVA
esclusa)

IVA 22% su spese diverse dai lavori (B1 + B4 + B5 + B6)

IVA 10% sui lavori (A1)

Fondo incentivante per le attivita di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove
necessario per consentire I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti
a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di Al - art. 113
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Contributo ANAC

Maggiori lavori imprevisti (IVA compresa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IMPORTO (A +B)

IMPORTO TOTALE (A +B)

MASERA ENGINEERING GROUP S.r.l.

C.so Re Umberto 8
10121 —Torino
WwWw.masera-eg.com

230.837,50 230.837,50
3.000,00

63.201,83
227.837,50

18.500,00

11.541,88

500,00
500,00

4.290,00
23.083,75

4.616,75

225,00
5.905,12
69.162,50 69.162,50

300.000,00

300.000,00
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