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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 2  (SpCat 2)

OPERE GENERALI LOTTO 2  (Cat 2)

INDAGINI PRELIMINARI  (SbCat 1)

1 / 2 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai

29.A05.A05. sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o

005 rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle

modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i

materiali contenenti amianto

2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

2 / 9 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi

18.A05.B10. successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti,

005 bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da

mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti

di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,

l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e

scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed

ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di

sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso

del piano campagna

n. 1 sondaggio fino a 2 m di profondità 1,50 0,800 2,000 2,40

SOMMANO m³ 2,40 10,07 24,17

3 / 10 idem c.s. ...per scavi profondità da m 2,01 a m 4

18.A05.B10. n. 1 sondaggi fino a 4 metri di profondità 1,50 1,000 2,250 3,38

010

SOMMANO m³ 3,38 15,11 51,07

4 / 11 Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche Per ciascun

17.P03.D25. prelievo

005 (par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,52 189,12

5 / 12 Analisi di laboratorio da eseguirsi su ogni singolo campione per

NP_03 verifica conformità limiti D.lgs 152/06 All.5, Tab.1, colonna A/B con

il seguente set analitico:

- Metalli (compreso Mercurio e Cromo VI);

- Aromatici;

- Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni;

- Idrocarburi Policiclici Aromatici;

- Nitrobenzeni;

- Clorobenzeni;

- Fenoli e Clorofenoli;

- Ammine Aromatiche;

- Fitofarmaci;

- Idrocarburi C>12 ed Idrocarburi C<12;

- PCB

Vedi voce n° 11 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 451,44 2´708,64

6 / 13 Oneri per la ricerca dei sottoservizi esistenti, comprensivo delle

NP_01 operazioni di avvicinamento e mantenimento in efficienza dei 

sottoservizi rintracciati ed interferenti con il tracciato di progetto.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri che l'impresa si 

dovrà assumere per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Ricerca, individuazione e segnalazione dei sottoservizi presenti nel 

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 3´473,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´473,00

sottosuolo e interferenti con il tracciato di progetto (linee elettriche, 

telefoniche, fibre ottiche, reti di acquedotto, metano, fognature,

rogge e reti di irrigazione ....). L'Impresa appaltatrice dovrà prendere 

contatto con gli Enti erogatori dei servizi al fine di individuare

l'esatta posizione dei tracciati, anche se non segnalati sugli elaborati 

di progetto, fornire l'assistenza necessaria, in termini di manodopera 

e mezzi d'opera, al personale preposto dall'Ente per determinare il 

corretto posizionamento delle linee, eseguendo, se necessario, 

ricerche con sondaggi da effettuare prima di procedere con 

l'esecuzione delle opere;

- Scavo, in corrispondenza del sottoservizio, da eseguirsi a mano e/o 

con mezzo meccanico leggero;

- Fornitura e posa in opera di materiali quali tubazioni, raccorderia e 

valvolame er la creazione di by-pass o di temporanei fuori servizio 

della linea, secondo quanto indicato dall'Ente gestore;

- Assistenza di cantiere, in termini di manodopera e mezzi d'opera,

ali Enti gestori dei sottoservizi, per l'esecuzione di quelle operazioni 

di esclusiva competenza dei tecnici specializzati ed autorizzati dagli 

Enti stessi all'intervento sulle linee;

- Esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie per assicurare la 

stabilità dei sottoservizi durante le lavorazioni previste in progetto;

- Oneri per smontaggio e rimontaggio di strutture metalliche 

interferenti con l'esecuzione delle opere, quali griglie metalliche, 

barriere di sicurezza stradale, tralicci per insegne pubblicitarie ecc;

- Ripristini di sottoservizi nelle originarie condizioni ante scavo, 

comprese le protezioni in calcestruzzo, le coppelle, i tubi camicia, 

nonché la posa nello scavo di nastri segnalatori di colore conforme al 

disciplinare rilasciato dagli Enti gestori. Il prezzo pagato comprende 

e compensa ogni eventuale onere derivante dal rallentamento delle 

operazioni di cantiere dovuto alla presenza di interferenze. Il prezzo 

comprende inoltre l'esecuzione di sondaggi esplorativi (uno ogni 150 

m) per individuazione dei sottoservizi presenti, compreso scavo 

trasversale con mezzo meccanico ed a mano per tutta la larghezza 

della carreggiata, comprese banchine, di profondità pari a 1,5 m, 

larghezza minima 40 cm, compresa redazione di elaborato grafico 

con identificazione del tipo di sottoservizio, del diametro e del 

materiale della tubazione, della posizione planimetrica e della quota 

altimetrica, compreso ritombamento dello scavo con misto granulare

anidro stabilizzato e sabbia in corrispondenza delle tubazioni, binder 

spessore 8 cm e tappeto di usura spessore 3 cm; compresa deviazione 

temporanea del traffico ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a 

regola d'arte in condizioni di sicurezza.

Valutato a metro lineare di tubazione effettivamente posato

(par.ug.=377,87-197,97) 179,90 179,90

SOMMANO m 179,90 4,00 719,60
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-------------------------------------------

-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´192,60

TRATTO P05 - P01  (Cat 10)

SCAVI  (SbCat 2)

7 / 100 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

01.A22.E00. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura

115 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il

carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri

per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere

provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di

griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora

necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi

a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera,

per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI

MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per

profondità da 8 a 10 cm

Scarifica pavimentazione stradale *(lung.=247,97+129,9-147,97) 229,90 4,500 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 5,27 5´452,08

8 / 101 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA. Scavo

25.A02.A00. di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o

005 con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza

salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o

bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,

compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura

inferiori a m³ 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:per apertura

della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa

dei rilevati oltre la profondita' di 20 cm; l'apertura di gallerie in

artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di

alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate

per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione

del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m³ alla

pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il

carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i

materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla

distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu' breve dal punto

pIu' vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su

aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la

regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e

cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche' il preventivo

accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo

riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento

di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Sbancamento fondazione stradale *(lung.=247,97+129,9-147,97)*

(larg.=4,500+0,65+0,65) 229,90 5,800 0,520 693,38

SOMMANO m³ 693,38 4,20 2´912,20

9 / 102 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura

01.A01.A90. purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni

005 armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con

sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla

profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.

Scavo per condotta da picchetto P1 a P05 *(lung.=247,95+129,9-

128,99-18,96)*(H/peso=(1,8+1,460+1,395+1,299+1,354+1,491+

1,503+1,435+1,393+1,691+1,950)/11) 229,90 1,400 1,525 490,84

SOMMANO m³ 490,84 17,51 8´594,61

10 / 103 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 21´151,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´151,49

01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

Tubazione per caditoia laterale *(lung.=247,97+129,9-147,97) 2,00 229,90 0,400 0,480 88,28

(lung.=5*4) 20,00 0,400 0,480 3,84

Griglia in ghisa di raccolta acque (11,50x0,45) 11,50 0,500 0,600 3,45

SOMMANO m³ 95,57 10,71 1´023,55

11 / 104 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad

01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se

010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5

km

Vedi voce n° 102 [m³ 490.84] 1,30 638,09

Vedi voce n° 103 [m³ 95.57] 1,30 124,24

SOMMANO m³ 762,33 1,62 1´234,97

12 / 105 Oneri accessori di discarica per terreni e inerti.

NP_05 Vedi voce n° 104 [m³ 762.33] 762,33

1,30 229,90 4,500 0,080 107,59

1,30 229,90 5,800 0,520 901,39

SOMMANO m3 1´771,31 10,03 17´766,24

POSA CONDOTTE  (SbCat 3)

13 / 106 Sabbia granita di cava

01.P03.A60. (lung.=377,87-147,97) 229,90 1,400 0,250 80,47

005

SOMMANO m³ 80,47 29,60 2´381,91

14 / 107 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura

010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Vedi voce n° 106 [m³ 80.47] 80,47

SOMMANO m³ 80,47 6,58 529,49

15 / 108 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie

08.A35.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta

170 per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso

il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di

cm 20

Condotta di raccolta laterale *(lung.=247,97+129,9-147,97) 2,00 229,90 459,80

Condotta dai pozzetti di raccolta laterale ai pozzetti centro strada *

(lung.=5*3) 15,00 15,00

SOMMANO m 474,80 20,75 9´852,10

16 / 109 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo

08.A40.I06.0 corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed

55 alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione,

il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;

compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 53´939,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´939,75

ultimata a regola d'arte: diametro esterno 1200

Condotta da P01 a P04 *(lung.=129,9+247,97-147,97) 229,90 229,90

SOMMANO m 229,90 323,19 74´301,38

POZZETTI  (SbCat 4)

17 / 110 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2

08.A25.F30. Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui

030 longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 450 mm, peso

60 kg circa

Griglia di raccolta intera sede stradale incrocio con via Gambarato 11,50

SOMMANO cad 11,50 253,29 2´912,84

18 / 111 Pozzetto di ispezione per raccordo di fognatura fornito e posato, sez.

NP_11 interna cm. 50*50, in cemento armato vibrato prefabbricato spessore

delle pareti cm. 5, massetto di fondazione con adeguato rinfianco in

c.l.s. classe C25-30 per uno spessore di cm. 20, provvista e posa del

chiusino in ghisa da cm. 64*64 D 400, il tutto comprensivo dello

scavo, delle opere provvisionali e le sigillature con malta di cemento

delle tubazioni; altezza del pozzetto m. 1.00 (misurato dal fondo

esterno fino al filo superiore del chiusino).

Pozzetti di raccolta laterali 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 508,59 8´137,44

19 / 112 Pozzetto di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari

NP_07 cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100 o circolare diam.

interno 100. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato,

prefabbricato (spessore delle pareti cm 15-20). Soletta di copertura in

cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per

sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla

marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di

diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,

compreso lo scavo: dell'altezza fino a 2,00 m

Pozzetti da P1 a P4 4,00

SOMMANO cad 4,00 853,77 3´415,08

REINTERRI  (SbCat 5)

20 / 113 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 Tratto da P1 a P5 *(H/peso=1,525-0,92) 229,90 1,400 0,605 194,73

05 A dedurre volume condotta *(par.ug.=3,14*(0,59^2))*(lung.=129,9+

247,97-147,97) 1,09 229,90 -250,59

Condotte laterali *(lung.=129,9+247,97-147,97) 2,00 229,90 0,400 0,400 73,57

20,00 0,400 0,400 3,20

Sommano positivi m³ 271,50

Sommano negativi m³ -250,59

SOMMANO m³ 20,91 23,24 485,95

21 / 114 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura

010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Vedi voce n° 113 [m³ 20.91] 20,91

SOMMANO m³ 20,91 6,58 137,59

22 / 115 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 143´330,03
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 143´330,03

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito superiore a 30 cm

Vedi voce n° 113 [m³ 20.91] 20,91

SOMMANO m² 20,91 1,74 36,38

23 / 116 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a

01.A21.A43. cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di

005 idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia

collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo

impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al

m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25

e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale

in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva

stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della

D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni

altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in

sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima

determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in

opera costipato,esclusa la compattazione

Misto cementato tratto da P1 a P05 *(lung.=377,87-147,97) 229,90 1,400 0,300 96,56

SOMMANO m³ 96,56 56,41 5´446,95

24 / 117 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,

01.A01.B90. compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura

010 del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Vedi voce n° 116 [m³ 96.56] 96,56

SOMMANO m³ 96,56 6,58 635,36

25 / 118 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento

della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore

finito superiore a 30 cm

Vedi voce n° 116 [m³ 96.56] 96,56

SOMMANO m² 96,56 1,74 168,01

RIPRISTINI STRADALI  (SbCat 7)

26 / 119 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di

01.A01.B95. cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la costipazione,

010 eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai

30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di

30 cm

Fondazione stradale in misto naturale sp.25cm *(lung.=377,87-

147,97)*(larg.=4,5+0,65+0,65) 229,90 5,800 0,250 333,36

SOMMANO m³ 333,36 20,85 6´950,56

27 / 120 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

005 con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo

costipamento

Fondazione stradale in misto stabilizzato sp. 20cm *(lung.=377,87-

197,97)*(larg.=4,5+0,65+0,65) 179,90 5,800 0,200 208,68

SOMMANO m³ 208,68 18,54 3´868,93

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 160´436,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´436,22

28 / 121 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate

01.A21.G55. livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte

005 In fibra di poliestere o simile

(lung.=377,87-147,97) 229,90 5,800 1´333,42

SOMMANO m² 1´333,42 2,30 3´066,87

29 / 122 Cunetta stradale in conglomerato cementizio, classe di resistenza C

NP_09 25/30 delle dimensioni, larghezza cm.65, spessore medio cm. 25-15,

con muretto d'unghia di altezza cm.25, su sottofondo di ghiaia naturale

di cava compreso casseri e ogni onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

cunetta prefabbricata tipo "francese" *(lung.=377,87-(0,5*16)-147,97) 2,00 221,90 443,80

SOMMANO m 443,80 81,09 35´987,74

30 / 123 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,500/m²

005 (lung.=377,87-147,97) 229,90 4,500 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 0,47 486,24

31 / 124 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

01.A22.A80. strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

030 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con

bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti

per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo

effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 10

Vedi voce n° 123 [m² 1 034.55] 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 13,51 13´976,77

32 / 125 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

010 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/

11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

Vedi voce n° 123 [m² 1 034.55] 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 6,29 6´507,32

33 / 126 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo

01.A22.B08. drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100

005 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita

attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione

di kg 1/m²

Vedi voce n° 123 [m² 1 034.55] 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 0,85 879,37

34 / 127 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme

01.A22.B20. tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la

010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con

idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 221´340,53
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R I P O R T O 221´340,53

Vedi voce n° 123 [m² 1 034.55] 1´034,55

SOMMANO m² 1´034,55 6,28 6´496,97
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COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 227´837,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´837,50

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 11)

ONERI DELLA SICUREZZA  (SbCat 8)

35 / 129 Oneri della Sicurezza (vds computo allegato al PSC)

OS_1 Vds computo allegato al PSC 3´000,00

SOMMANO a corpo 3´000,00 1,00 3´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 230´837,50

T O T A L E   euro 230´837,50

     Serravalle Scrivia, 23/10/2019

Il Tecnico

Ing. Davide Masera
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