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Serravalle Scrivia, 20/04/2020

OPERE VARIE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI NEL 
TERRITORIO E RIPRISTINI SUCCESSIVI ALLUVIONE 
OTTOBRE 2019

Comune di Serravalle Scrivia

IL TECNICO
geom. Daniele Grosso
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.015 conforme alla normativa vigente, di
02/04/2020 qualsiasi genere, per prevenzione incendi

ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,09 13,09

2 CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.005 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
02/04/2020 fino a 1 mese

6,00

SOMMANO cad 6,00 6,77 40,62

3 CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.010 tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per
02/04/2020 ogni mese successivo

Vedi voce n° 2 [cad 6.00] 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,53 6,36

4 RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.005 elementi prefabbricati di rete metallica e
02/04/2020 montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

5 RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.010 elementi prefabbricati di rete metallica e
02/04/2020 montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 4 [m 50.00] 2,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,50 50,00

6 NASTRO SEGNALETICO per
28.A05.E25.005 delimitazione di zone di lavoro, percorsi
02/04/2020 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 290,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 290,07

delle fasi che prevedono l'impiego del
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato
a metro lineare posto in opera

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,35 35,00

7 ILLUMINAZIONE MOBILE, per
28.A20.C05.005 recinzioni, per barriere o per segnali, con
02/04/2020 lampeggiante automatico o crepuscolare a

luce gialla, in policarbonato, alimentazione
a batteria con batteria a 6V

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,58 25,74

8 Rifacimento meccanico dei fossi laterali
20.A27.V15.005 con rifilatura delle scarpate e disgaggio del
02/04/2020 fondo per il ripristino delle sezioni originali

e delle pendenze effettuate con benne
sagomate o altro Compresa l'eventuale
estirpazione di radici o ceppaie nonche'
l'asportazione di qualunque materiale in
sito ed il relativo trasporto in idonee
discariche autorizzate
FOSSI
1 - via monterotondo da via leopardi a c.na
catorba 300,00 300,00
2 - via monterotondo da via leopardi e via
verdi (tratti ove necessario) 150,00 150,00
3 - via mascagni fosso nel campo 170,00 170,00
4 - via mascagni da piazzetta a rio negraro 180,00 180,00
5 - via vecchia vignole da inters via
montespineto vs vignole lato SX *
(lung.=110+90) 200,00 200,00
6 - via vecchia vignole da curva vs vignole
lato DX 350,00 350,00
7 - via montespineto a salire da inters str
vasche a SX 550,00 550,00
8 - via cassano da sotto passo FS verso
centro lato SX 370,00 370,00
9 - via cassano da sotto passo FS verso
centro lato DX 540,00 540,00
10 - via montei a scendere verso sabbioni
lato SX 90,00 90,00
11 - loc. fabbriche da chiesetta ad argine 100,00 100,00

SOMMANO m 3´000,00 2,35 7´050,00

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 7´400,81
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R I P O R T O 7´400,81

9 MANUTENZIONE DEL MATERIALE
18.A02.B43.005 VEGETALE Abbattimento di alberi di
02/04/2020 qualsiasi specie posti in condizioni di

ridotta difficoltà (esemplificabile con
alberate ubicate in strade con poco traffico)
compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del
materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali per piante di altezza
inferiore a m 10
FOSSI
11 - fabbriche da chiesetta ad argine 25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 139,53 3´488,25

10 MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO
18.A01.B05.005 TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI
02/04/2020 Scavo di sbancamento di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose ed in presenza di acqua
fino a cm 20 rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi
i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi
nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00
per l'apertura di sedi stradali e loro
pertinenze, per impianto di opere d'arte,
disfacimento o scarificazione profonda di
massicciata; apertura di cassonetti su strade
esistenti, per l'eventuale abbassamento o
bonifica del piano di posa dei rilevanti
stradali, ecc. compreso l'agguagliamento
delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi
distanza, in rilevato, a rinterro contro le
murature ed a riempimento dei cavi, od a
rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, il taglio degli alberi e
dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro
onere, in modo da dare le sezioni di scavo
corrispondenti a quelle di progetto
FOSSI
12 - via gambarato da Ghiglione vs
D'Amore lato DX *(lung.=25+135)*
(larg.=1,5+1,5+1,5) 160,00 4,500 0,250 180,00
13 - via gambarato da Tempio Crematorio
vs D'Amore lato DX *(larg.=1,5+,8+1,5) 210,00 3,800 0,250 199,50
14 - via gambarato ROGGIA *(larg.=1+,8+
1) 200,00 2,800 0,250 140,00

SOMMANO m³ 519,50 5,07 2´633,87

11 MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO
18.A01.B05.005 TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI
02/04/2020 Scavo di sbancamento di materie di

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 13´522,93
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R I P O R T O 13´522,93

qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose ed in presenza di acqua
fino a cm 20 rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi
i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi
nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00
per l'apertura di sedi stradali e loro
pertinenze, per impianto di opere d'arte,
disfacimento o scarificazione profonda di
massicciata; apertura di cassonetti su strade
esistenti, per l'eventuale abbassamento o
bonifica del piano di posa dei rilevanti
stradali, ecc. compreso l'agguagliamento
delle pareti scavate, il carico delle materie,
il loro trasporto e scarico a qualsiasi
distanza, in rilevato, a rinterro contro le
murature ed a riempimento dei cavi, od a
rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, il taglio degli alberi e
dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro
onere, in modo da dare le sezioni di scavo
corrispondenti a quelle di progetto
15 - via de gasperi regolarizzazione piede
scarpata *(H/peso=1/2) 55,00 2,000 0,500 55,00
- via de gasperi regolarizzazione scarpata 55,00 4,000 0,400 88,00

SOMMANO m³ 143,00 5,07 725,01

12 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
14.P01.A05.005 pavimentazione stradale e/o marciapiedi e
02/04/2020 dei relativi sottofondi per la larghezza di

scavo commissionata, con l'uso del
tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
15 - via de gasperi per cunetta alla francese 55,00 0,600 33,00
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 1,000 10,00
allaccio alla fognatura 2,00 2,000 4,00
griglia 4,00 0,500 2,00
17 - via Montespineto per griglia
trasversale (innesto su manufatto in
calcestruzzo) 1,50 0,500 0,75
Griglia 4,00 0,500 2,00

SOMMANO m² 51,75 6,15 318,26

13 Scavo a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A55.010 ristretta per opere di fondazione, in terreni
02/04/2020 sciolti o compatti, di larghezza minima 30

cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 14´566,20
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R I P O R T O 14´566,20

da conteggiare a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
15 - via de gasperi scavo di fondazione
cunetta alla francese *(H/peso=1,5/2) 55,00 1,200 0,750 49,50

SOMMANO m³ 49,50 10,47 518,27

14 Scavo a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A55.020 ristretta per opere di fondazione, in terreni
02/04/2020 sciolti o compatti, di larghezza minima 30

cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature
per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Oltre a 3 m
di profondità rispetto al piano di
sbancamento, solo per la parte eccedente i
primi 3 m
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 1,000 1,000 10,00
allaccio alla fognatura 2,00 2,000 1,500 6,00
griglia 4,00 0,500 0,500 1,00
17 - via Montespineto per griglia
trasversale (innesto su manufatto in
calcestruzzo) 1,50 0,500 0,500 0,38
griglia 4,00 0,500 0,500 1,00

SOMMANO m³ 18,38 15,19 279,19

15 Realizzazione di una cordonata eseguita su
18.A60.A25.005 di una banchina orizzontale della larghezza
02/04/2020 minima di 50 cm, con posa in opera,

longitudinalmente, di stanghe con corteccia
(diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per
sostegno, successiva copertura della base
con ramaglia di conifere e ricoprimento con
terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in
opera le talee di specie arbustive e/o
arboree ad elevata capacità vegetativa e
capaci di emettere radici avventizie dal
fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm)
distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il
tutto ricoperto con il materiale di scavo
della cordonata superiore da realizzare ad
un interasse variabile in funzione della
natura del pendio; compresi la fornitura del
materiale vegetale vivo ed ogni altro onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola
d'arte. Preparazione della banchina con
scavo meccanico.
15a - via de gasperi 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 45,03 2´251,50

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 17´615,16
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R I P O R T O 17´615,16

16 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI
28.A05.C05.005 SCAVI per contenimento del terreno
02/04/2020 mediante sistemi di blindaggio con pannelli

in metallo e pannelli costituiti da tavole in
legno contrastati con puntoni in legno o in
metallo regolabili, fornita e posta in opera.
L'apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regola la profondità di 1,50 m,
quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere
all'interno dello scavo e quando non è
possibile allargare la trincea secondo
l'angolo di attrito del materiale scavato,
oppure realizzando gradoni atti ad allargare
la sezione di scavo. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello
scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti
più volte durante la fase di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Misurata a metro quadrato di
armatura (pannelli e puntoni) posta in
opera. Con pannelli costituiti da tavolame
dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in
legno, per profondità dello scavo non
superiore m 2,00.
16 - collegamento griglia alla fognatura
passante in via san Bernardino

2,00 10,00 1,500 30,00
4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 46,00 24,85 1´143,10

17 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 Per sottofondazione
02/04/2020 15 - via de gasperi per cunetta alla francese 55,00 1,000 0,250 13,75

16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 1,000 0,400 4,00
allaccio alla fognatura 2,00 2,000 0,400 1,60

SOMMANO m³ 19,35 23,94 463,24

18 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
02/04/2020 d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma
degli strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
15 - via de gasperi per cunetta alla francese
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale
Vedi voce n° 17 [m³ 19.35] 19,35

SOMMANO m³ 19,35 6,26 121,13

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 19´342,63
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R I P O R T O 19´342,63

19 Casserature per strutture in conglomerato
01.A04.H10.005 cementizio semplice od armato quali muri
02/04/2020 di sostegno,muri di controripa e simili,

compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
15 - via de gasperi per cunetta alla francese
(fronte fondazione+pareti muretto) *(H/
peso=,25+,55+,75) 55,00 1,550 85,25
(fianchi) *(lung.=((,25+,2)*,5/2)+(,2*,75)) 2,00 0,26 0,52

SOMMANO m² 85,77 30,16 2´586,82

20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
01.A04.B92.010 accordo alla UNI EN 206-1, per
02/04/2020 pavimentazioni armate con rete

elettrosaldata poggianti su terreno o non
collaboranti appoggiate su solaio, che
operano all'esterno esposte direttamente
all'azione della pioggia in zone a clima
temperato, in Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere.
Consistenza al getto: Classe di consistenza
S3 o classe di spandimento F3 stesa con
laser screed Classe di resistenza a
compressione minima C35/45
15 - via de gasperi per cunetta alla francese
cunetta *(larg.=(25+20)/50/2) 55,00 0,450 24,75
muretto 55,00 0,200 0,750 8,25

SOMMANO m³ 33,00 121,43 4´007,19

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C03.025 eseguito direttamente da autobetoniera con
02/04/2020 appositacanaletta In strutture complesse od

a sezioni ridotte
15 - via de gasperi per cunetta alla francese
Vedi voce n° 20 [m³ 33.00] 33,00

SOMMANO m³ 33,00 40,65 1´341,45

22 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
14.P06.A30.015 tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a
02/04/2020 norma per calcestruzzo oltre a 100 kg

15 - via de gasperi per cunetta alla francese
Vedi voce n° 20 [m³ 33.00] 50,000 1´650,00

SOMMANO kg 1´650,00 1,03 1´699,50

23 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per
08.P03.N81.005 la raccolta delle acque bianche, in cemento
02/04/2020 con fibre di vetro, classe D carico A15-

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 28´977,59
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F900 secondo la normativa DIN V 19580/
EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390
mm, altezza 415 mm, senza pendenza
interna, completa di griglia in ghisa della
larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al
metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400,
compreso lo scavo per l'allogiamento, il
rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro
eventuale onere compreso per dare la
lavorazione finita a regola d'arte e
collaudabile
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 4,00 4,00
17 - via Montespineto per griglia
trasversale 4,00 4,00

SOMMANO m 8,00 562,90 4´503,20

24 Allacciamento di immissione stradale
16.P05.A25.032 compresa la perforazione del manufatto,
02/04/2020 l'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone, per
collegamenti a manufatti esistenti (pozzetti,
conchiglie, ecc.).
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 1,00 1,00
17 - via Montespineto per griglia
trasversale 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 40,00 80,00

25 Costruzione di cameretta per la raccolta
08.A55.N06.005 delle acque stradali compreso lo scavo, il
02/04/2020 sottofondo in conglomerato cementizio

dello spessore di cm 15, la provvista del
pozzetto, il carico ed il trasporto alla
discarica della terra eccedente, il
reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle
quote di progetto con adozione di pozzetto
in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della
griglia e del telaio in ghisa
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale - pozzetto ispez sifonato 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,60 91,60

26 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per
01.P08.A49.020 fognature,tipo 303 conformi alle norme
02/04/2020 UNI 7447/85 diametro esterno cm20

16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale - pozzetto ispez sifonato 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,52 69,52

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 33´721,91
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27 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI
01.P13.E62.005 EN 124) per griglie e chiusini secondo i
02/04/2020 disegni forniti dalla D.L. Per griglie e

chiusini classe D 400
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale - pozzetto ispez sifonato 1,00

SOMMANO kg 1,00 3,21 3,21

28 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
08.A35.H10.015 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
02/04/2020 giunto a bicchiere con anello elastomerico

di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR
51: del diametro esterno di cm 25
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 10,00
17 - via Montespineto per griglia
trasversale 1,50 1,50

SOMMANO m 11,50 25,19 289,69

29 Riempimento degli scavi in genere,
01.A01.B90.005 eseguito con qualsiasi materiale, compresa
02/04/2020 la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito a
mano
17 - via Montespineto per griglia
trasversale 1,50 0,500 0,250 0,19
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 2,000 0,500 10,00
allaccio alla fognatura 2,00 2,000 1,000 4,00

SOMMANO m³ 14,19 32,27 457,91

30 Provvista e stesa di misto granulare
01.A22.A82.010 bitumato (tout-venant) per la riparazione di
02/04/2020 buche, cedimenti e per ripristini, composto

da inerti di torrente, di fiume, di cava o
proveniente dalla frantumazione di roccia
serpentinosa delle dimensioni massime di
mm 40, contenente almeno il 35% di
frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigente per quanto concerne la
granulometria e la dosatura compresa la
cilindratura con rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso
a mano dello spessore compresso di cm 8
15 - via de gasperi per cunetta alla francese 55,00 1,000 55,00
16 - via S. Bernardino/P. Bosio per Griglia
trasversale 10,00 1,500 15,00
allaccio alla fognatura 3,00 3,000 9,00

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 79,00 34´472,72
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R I P O R T O 79,00 34´472,72

17 - via Montespineto per griglia
trasversale (innesto su manufatto in
calcestruzzo) 1,50 1,000 1,50

SOMMANO m² 80,50 16,39 1´319,40

31 Provvista e stesa di emulsione bituminosa
01.A22.A44.010 cationica al 65% di bitume modificato in
02/04/2020 ragione di Kg 0,800/m²

Vedi voce n° 30 [m² 80.50] 80,50

SOMMANO m² 80,50 0,97 78,09

32 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
01.A22.B10.030 bituminoso per strato di usura, conforme
02/04/2020 alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4
Vedi voce n° 31 [m² 80.50] 80,50

SOMMANO m² 80,50 10,06 809,83

33 Scavo a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A55.020 ristretta per opere di fondazione, in terreni
02/04/2020 sciolti o compatti, di larghezza minima 30

cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature
per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte. Oltre a 3 m
di profondità rispetto al piano di
sbancamento, solo per la parte eccedente i
primi 3 m
18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi 5,00 1,200 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 15,19 36,46

34 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 Per sottofondazione
02/04/2020 18 - chiusura varco su muretto di via

monterotondo fronte via verdi 5,00 1,200 0,400 2,40

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 2,40 36´716,50
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R I P O R T O 2,40 36´716,50

SOMMANO m³ 2,40 23,94 57,46

35 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
02/04/2020 d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma
degli strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Per sottofondazione
18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi 5,00 1,200 0,400 2,40
Vedi voce n° 34 [m³ 2.40] 2,40

SOMMANO m³ 4,80 6,26 30,05

36 Casserature per strutture in conglomerato
01.A04.H10.005 cementizio semplice od armato quali muri
02/04/2020 di sostegno,muri di controripa e simili,

compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi
(fronte fondazione+parete muretto ant e
post) *(H/peso=,3+(,5+,8)) 5,00 1,600 8,00

SOMMANO m² 8,00 30,16 241,28

37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
01.A04.B92.010 accordo alla UNI EN 206-1, per
02/04/2020 pavimentazioni armate con rete

elettrosaldata poggianti su terreno o non
collaboranti appoggiate su solaio, che
operano all'esterno esposte direttamente
all'azione della pioggia in zone a clima
temperato, in Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere.
Consistenza al getto: Classe di consistenza
S3 o classe di spandimento F3 stesa con
laser screed Classe di resistenza a
compressione minima C35/45
18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi
fondazione 5,00 1,000 0,300 1,50
muretto *(larg.=(,5+,4)*,5/2) 5,00 0,225 1,13

SOMMANO m³ 2,63 121,43 319,36

38 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C03.025 eseguito direttamente da autobetoniera con

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 37´364,65
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R I P O R T O 37´364,65

02/04/2020 appositacanaletta In strutture complesse od
a sezioni ridotte
18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi
Vedi voce n° 37 [m³ 2.63] 2,63

SOMMANO m³ 2,63 40,65 106,91

39 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
14.P06.A30.015 tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a
02/04/2020 norma per calcestruzzo oltre a 100 kg

18 - chiusura varco su muretto di via
monterotondo fronte via verdi
Vedi voce n° 37 [m³ 2.63] 50,000 131,50

SOMMANO kg 131,50 1,03 135,45

40 Nolo di miniescavatore di potenza non
01.P24.A28.010 inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
02/04/2020 carburante, lubrificante, trasporto sul luogo

d'impiego ed ogni altro onere connesso per
il tempo di effettivo impiego Con martello
demolitore o trivella oleodinamica
18a - spianamento terreno circostante
pozzetto di raccolta esistente e raccordo
fossi (calcolato su una superficie di 50mq.
ca) 8,00

SOMMANO h 8,00 52,85 422,80

41 Realizzazione di una palificata di sostegno
18.A80.A50.005 a due pareti composta da correnti e traversi
02/04/2020 scortecciati di legno idoneo e durabile di

larice, castagno o quercia, di diametro
minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre
(diametro = 12 mm) ad aderenza
migliorata, ancorata al piano di base con
piloti in acciaio ad aderenza migliorata
(diametro minimo mm 32) o in legname
(lunghezza > 1.5 m); inserimento
progressivo, durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive e/o
arboree ad elevata capacità vegetativa e
capaci di emettere radici avventizie dal
fusto posate contigue in ogni strato e di
piante, riempimento a strati con materiale
ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o
riportato, previa miscelazione: compreso lo
scavo di fondazione, la fornitura del
materiale vegetale vivo, il trasporto del
legname a piè d'opera, il taglio,
l'allestimento, la costruzione della struttura,
la messa a dimora del materiale vegetale
(minimo 100 talee e 5 piantine radicate al
m²), il riempimento e ogni altro onere per
eseguire il lavoro a regola d'arte. Per
sezione costruttiva costante di dimensioni
pari a profondità 2.00 m, altezza 1.50 m

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 38´029,81
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R I P O R T O 38´029,81

19 - Sentiero della volpe 30,00 30,00
20 - Campo sportivo L. Bailo 22,00 22,00

SOMMANO m 52,00 446,29 23´207,08

42 Palificata semplice (palizzata) in roccia di 3
18.A80.A15.005 m di lunghezza con talee e piantine,
02/04/2020 consistente nella costruzione di un'opera

controterra costituita da pali scortecciati di
legname idoneo e durabile di larice,
castagno o quercia, di diametro minimo cm
20, disposti perpendicolarmente alla linea
di massima pendenza e fermati a valle o da
piloti in acciaio ad aderenza migliorata
(diametro minimo mm 26) conficcati nel
terreno per almeno 1.5 m, previa
perforazione con fioretto da mina e
fissaggio con malta reoplastica antiritiro, in
numero di due piloti per ogni palizzata; la
struttura sarà corredata dall'inserimento, da
eseguirsi durante la realizzazione
dell'opera, di talee di specie arbustive ad
elevata capacità vegetativa e capaci di
emettere radici avventizie dal fusto
(diametro minimo 2 cm) disposte in numero
di almeno 10 al ml e successiva messa a
dimora a monte di piantine radicate di
specie arboree e/o arbustive in n° 3/ml;
compresa la fornitura e la messa a dimora
di tutti i materiali e il bagnamento
successivo alla messa a dimora fornita con
talee e piantine radicate
20 - Campo sportivo L. Bailo (n.5 palizzate
da 3m. di lunghezza cad.) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 143,32 716,60

43 Materiale ghiaio terroso per rilevato
01.P03.B05.005 stradale
02/04/2020 19 - Sentiero della volpe 50,00 3,000 0,300 45,00

20 - Campo sportivo L. Bailo 30,00 2,000 0,300 18,00

SOMMANO m³ 63,00 6,17 388,71

44 Riempimento degli scavi in genere,
01.A01.B90.010 eseguito con qualsiasi materiale, compresa
02/04/2020 la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito
con idonei mezzi meccanici.
19 - Sentiero della volpe 30,00 3,000 5,000 450,00
20 - Campo sportivo L. Bailo 22,00 2,000 3,000 132,00

SOMMANO m³ 582,00 6,62 3´852,84

45 Formazione di recinzione rustica in legno
18.A85.A40.005 scortecciato di conifera, tornito e trattato
02/04/2020 con materiale imputrescibile,

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia

A   R I P O R T A R E 66´195,04
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R I P O R T O 66´195,04

completamente impregnato - con piantoni
ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00 -
1,10 fuori terra e del diametro di cm 12 -
15. I pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea"
senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e
bulloni
20 - Campo sportivo L. Bailo -
RIPRISTINO 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 49,97 1´099,34

46 MANUTENZIONE DEL MATERIALE
18.A02.B43.005 VEGETALE Abbattimento di alberi di
02/04/2020 qualsiasi specie posti in condizioni di

ridotta difficoltà (esemplificabile con
alberate ubicate in strade con poco traffico)
compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del
materiale di risulta in discarica o nei
magazzini comunali per piante di altezza
inferiore a m 10
19 - Sentiero della Volpe 10,00
20 - Cedimento Campo Sportivo 15,00

SOMMANO cad 25,00 139,53 3´488,25

47 Fornitura e posa di canalette semicircolari
18.A75.A10.005 in acciaio ondulato, nervato, zincato della
02/04/2020 lunghezza di m 0,95 caduno, spessore

minimo mm 2, complete di giunzioni,
bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la
realizzazione del cuscinetto d'appoggio con
materiale fine, perfetto raccordo con il
terreno a monte anche mediante l'utilizzo di
reti in fibra naturale posati in opera,
ancorati anche mediante l'infissione di talee
a chiodo di specie dotate di elevata capacità
vegetativa. Compreso lo scavo a sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche in tratti di roccia, in
zona di difficile accesso, eseguito dal
ragno, compreso il taglio e l'allontanamento
di alberi e ceppaie, l'inerbimento delle
superfici movimentate e compresa la
fornitura e il trasporto nella località di
impiego del materiale necessario ed ogni
altro onere per fornire l'opera compiuta
diametro cm 60
20 - Campo sportivo L. Bailo 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 68,75 1´031,25

48 Demolizione parziale di strutture di
01.A02.A08.040 fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici,
02/04/2020 valutata per la cubatura effettiva, compreso

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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R I P O R T O 71´813,88

abbassamento, carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato, escluse
eventuali opere di presidio e oneri di
conferimento Muratura di calcestruzzo
armato
20 - Cedimento Campo Bailo
demolizione parziale soletta 6,00 1,000 0,200 1,20

SOMMANO m³ 1,20 383,22 459,86

49 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo
08.A30.G63.005 cementizio (con resistenza caratteristica
02/04/2020 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm

50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,
compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte
ad impianto di trattamento autorizzato, con
spessore della platea e delle pareti pari a
cm 20, compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del
telaio in ghisa e compreso l'onere per la
formazione nel getto dei fori per il
passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi
stessi nei fori e la loro sigillatura
20 - Cedimento Campo Bailo 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,11 200,11

50 Provvista e posa in opera di tubi in PVC
08.A35.H10.015 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
02/04/2020 giunto a bicchiere con anello elastomerico

di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR
51: del diametro esterno di cm 25
20 - Cedimento Campo Bailo 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 25,19 176,33

51 Scavo a sezione obbligata o a sezione
01.A01.A55.010 ristretta per opere di fondazione, in terreni
02/04/2020 sciolti o compatti, di larghezza minima 30

cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature
da conteggiare a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
21 - tratto sotto propr Cavo 15,00 2,000 0,500 15,00

SOMMANO m³ 15,00 10,47 157,05

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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R I P O R T O 72´807,23

52 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 Per sottofondazione
02/04/2020 21 - tratto sotto propr Cavo 15,00 1,300 0,300 5,85

SOMMANO m³ 5,85 23,94 140,05

53 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
02/04/2020 d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma
degli strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Per sottofondazione
21 - tratto sotto propr Cavo
Vedi voce n° 52 [m³ 5.85] 5,85

SOMMANO m³ 5,85 6,26 36,62

54 Fornitura e posa in opera di gabbioni a
18.A30.A15.005 scatola in rete metallica a doppia torsione a
02/04/2020 maglia esagonale, in filo di ferro in lega di

Zinco-Alluminio conforme alla norma
UNI-EN 10224-Classe A e protetto con
idoneo rivestimento polimerico, conforme
alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN
10218 per le tolleranze sui diametri,
comprensivi di filo di ferro per le legature
tra i vari elementi. gabbione di altezza 0,50
m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente
diametro pari a 2,70 mm
21 - tratto sotto propr Cavo 15,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO m³ 15,00 51,87 778,05

55 Riempimento di gabbioni, compresa la
08.A55.N30.005 fornitura e la posa dei ciottoli, la posa e la
02/04/2020 cucitura dei gabbioni con ciottoli di

dimensioni adeguate alla grossezza della
maglia ciottoli serpentinosi o silicei, non
amiantiferi
Vedi voce n° 54 [m³ 15.00] 15,00

SOMMANO m³ 15,00 75,02 1´125,30

56 Demolizione di strutture in calcestruzzo
01.A02.A50.005 armato, in qualunque piano di fabbricato,
02/04/2020 compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della
demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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R I P O R T O 74´887,25

- Trovanti vari 5,000 5,00

SOMMANO m³ 5,00 195,68 978,40

57 OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.005 - opere varie 70,00
02/04/2020 22 - manutenzione manufatti e fossi a

salvaguardia centro storico (svuotamento e
pulizia manufatti in calcestruzzo - canalette
- vasche di raccolta - tubazioni - griglie) 50,00

SOMMANO   h 120,00 30,00 3´600,00

58 OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.005 - opere varie 70,00
02/04/2020 22 - manutenzione manufatti e fossi a

salvaguardia centro storico (svuotamento e
pulizia manufatti in calcestruzzo - canalette
- vasche di raccolta - tubazioni - griglie) 50,00

SOMMANO   h 120,00 28,00 3´360,00

59 Ripuliture - riduzione della componente
18.A65.A05.005 erbacea ed arbustiva mediante sfalci,
02/04/2020 decespugliamenti ed eventuale

eliminazione delle rampicanti. Intervento
da eseguire solo ove strettamente
necessario al fine di ridurre la competizione
di erbe e cespugli nei confronti delle
giovani piante o per migliorare le
condizioni per la germinazione e lo
sviluppo dei semenzali. In rapporto alla
superficie effettivamente da ripulire
- interventi vari sul territorio (manufatto
campo di Borasi via monterotondo, scarpata
fotto tra via mascagni e rio negraro,
sentiero della volpe, manufatti retro centro
storico, vari) 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 0,12 240,00

60 Nolo di decespugliatore spalleggiato a
01.P24.G50.005 disco rotante, azionato da motore a scoppio
02/04/2020 completo di ogni accessorio per il

funzionamento; incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore
- interventi vari sul territorio (manufatto
campo di Borasi via monterotondo, scarpata
fotto tra via mascagni e rio negraro,
sentiero della volpe, manufatti retro centro
storico, vari) 100,00

SOMMANO h 100,00 3,42 342,00

61 Nolo di miniescavatore di potenza non

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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R I P O R T O 83´407,65

01.P24.A28.010 inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
02/04/2020 carburante, lubrificante, trasporto sul luogo

d'impiego ed ogni altro onere connesso per
il tempo di effettivo impiego Con martello
demolitore o trivella oleodinamica
- interventi vari nel territorio 70,00
22 - manutenzione manufatti e fossi a
salvaguardia centro storico (svuotamento e
pulizia manufatti in calcestruzzo - canalette
- vasche di raccolta - tubazioni - griglie) 50,00

SOMMANO h 120,00 52,85 6´342,00

62 Nolo di escavatore con benna rovescia
01.P24.A10.010 compreso manovratore, carburante,
02/04/2020 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000
19 e 20 - apertura piste forestali per Campo
Sportivo e Sentiero Volpe, interventi vari
nel territorio 16,00

SOMMANO h 16,00 81,63 1´306,08

63 Trasporto di materie di scavo dai cantieri
01.P26.A30.005 alle discariche, compreso carico, scarico e
02/04/2020 spianamento nelle localita' prefissate

dall'amministrazione A qualsiasi distanza
Vedi voce n° 13 [m³ 49.50] 49,50
Vedi voce n° 14 [m³ 18.38] 18,38
Vedi voce n° 33 [m³ 2.40] 2,40
Vedi voce n° 51 [m³ 15.00] 15,00
Risulta asportazione terra e roccie canali e
fossi zona a monte centro storico 15,00

SOMMANO m³ 100,28 11,87 1´190,32

64 Oneri di discarica conteggiati a viaggio:
NP001 Ogni viaggio con cassone ribaltabile mc. 15
02/04/2020 - peso specifico medio 800kg/mc ovvero

87.60 €/viaggio - ovvero ca. 5.8 €/mc
Si deduce un terzo delle terre scavate
perchè le stesse dovranno essere impiegate
per parziali riempimenti delle palificate in
progetto
Vedi voce n° 8 [m 3 000.00] *(par.ug.=2/
3)*(larg.=,75+,05+,75) 0,67 1,550 0,150 467,33
Vedi voce n° 10 [m³ 519.50] *(par.ug.=2/3) 0,67 348,07
Vedi voce n° 11 [m³ 143.00] *(par.ug.=2/3) 0,67 95,81
Vedi voce n° 63 [m³ 100.28] *(par.ug.=2/3) 0,67 67,19
Risulta asportazione terra e roccie canali e
fossi zona a monte centro storico 15,00

SOMMANO m3 993,40 5,80 5´761,72

65 Analisi di laboratorio idrocarburi policiclici
22.P18.A10.260 aromatici - gascromatografia massa

COMMITTENTE: Comune di Serravalle Scrivia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´007,77

02/04/2020 2,00

SOMMANO cad 2,00 121,93 243,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 98´251,63

T O T A L E   euro 98´251,63

     Serravalle Scrivia, 20/04/2020

Il Tecnico
geom. Daniele Grosso
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   euro 98´251,63
a1) oneri per la sicurezza  euro 1´965,03

A) Sommano i Lavori  euro 100´216,66

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA 22% su A)  euro 22´047,67
b2) Accantonamento fondo incentivante 2% su A)  euro 2´004,33
b3) Imprevisti e arrotondamenti  euro 731,34

B) Totale Somme e a disposizione  euro 24´783,34

TOTALE  euro 125´000,00

     Serravalle Scrivia, 20/04/2020

Il Tecnico
geom. Daniele Grosso
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